



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA-UMBRIA
FIRENZE

UFFICIO 2 TECNICO I VERBALE DI GARA UFFICIOSA

L'anno 2014 il giorno 20 (venti) nel mese di Novembre alle ore 10.00 circa in una sala del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per Toscana ed Umbria sede di Firenze.

PREMESSO CHE

-con lettera di invito del giorno 04 (quattro) Novembre 2014 prot. n. 6827 è stata indetta per il giorno **18 (diciotto) Novembre 2014** una gara ufficiosa ai sensi dello art. 125 (comma 8) del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. e int. per l'affidamento dei lavori urgenti per il ripristino delle impermeabilizzazioni nella zona copertura del centro clinico – Casa Circondariale di Sollicciano – Opere a carico del Ministero della Giustizia - (Perizia n. 13608).

Importo complessivo appalto € 109.010,80 di cui **€ 4.500,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondere in percentuale allo stato di avanzamento dei lavori e **€ 104.510,80** per lavori soggetti a ribasso;

- alla predetta gara sono state invitate, con raccomandata A.R. prot. n. 6827 in data 04.11.2014, n° 10 imprese e precisamente in ordine alfabetico:

**CAPITONI S.A.S.
CARTA LORENZO
CENTRO IDRAULICO RESTAURI
F.I.R.M.A.
IMPRESA CIONI S.A.S.
IRECO
NUOVA EDILIZIA
S.I.COS. S.R.L.
S.I.R.E. S.P.A.
TOSCO EDILE**

**LA STRA A SIGNA (FI)
COLLE VAL D'ELSA (SI)
PRATO
FIRENZE
FIRENZE
LA STRA A SIGNA (FI)
PISTOIA
FIRENZE
FIRENZE
FIRENZE**

-risultano pervenute nei termini previsti dalla suddetta nota – ore 12 del giorno 19 (diciannove) mese Novembre anno 2014 - il plico dei seguenti concorrenti:

- 1) S.I.R.E. S.P.A. - FIRENZE - ricevuta il giorno 18.11.2014 alle ore 10.40.
- 2) S.I.COS. S.R.L. - FIRENZE - ricevuta il giorno 18.11.2014 alle ore 11.40.
- 3) F.I.R.M.A. - FIRENZE - ricevuta il giorno 19. 11.2014 alle ore 11.20 – RP 05229455752-3.
- 4) IRECO S.R.L. - FIRENZE - ricevuta il giorno 17. 11.2014 alle ore 11.00 – RP 05221771695-5.

L'Impresa CARTA LORENZO con sede in Colle di Val D'Elsa (SI) con nota in data 10.11.2014 ha comunicato di non poter partecipare alla gara.

L'Impresa CENTRO IDRAULICO RESTAURI con sede in Prato con nota in data 18.11.2014 ha comunicato di non poter partecipare alla gara.

All'ora suindicata il Presidente, Ing. Francesco BONANNO – Ingegnere Responsabile della Sezione Firenze II, alla presenza dei testimoni: Addetto Amministrativo Claudio GLORIATI e Assistente Tecnico Elisabetta NATI dichiara aperta regolarmente la gara.

Fatta rilevare l'integrità delle buste, ne inizia l'apertura, pervenendo a quanto di seguito riportato:

- 1) **S.I.R.E. S.P.A. - FIRENZE** esaminati i documenti amministrativi viene richiesta la regolarizzazione della polizza fideiussoria, mancante di autentica notarile, per essere ammessa alla fase successiva della gara come da mail del 24.11.2014 che si allega;
- 2) **SICOS - FIRENZE** esaminati i documenti amministrativi viene ammessa alla fase successiva della gara;
- 3) **FLR.MA. - FIRENZE** esaminati i documenti amministrativi viene ammessa alla fase successiva della gara;
- 4) **IRECO S.R.L. - FIRENZE** esaminati i documenti amministrativi viene ammessa alla fase successiva della gara;

Il Presidente decide di rimandare al giorno 25.11.2014 l'apertura delle offerte.

Il giorno 25.11.2014 alle ore 12.20 il Presidente, pervenuto quanto richiesto con mail del 24.11.2014 riapre la seduta di gara.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle offerte economiche delle ditte ammesse in gara e ne dà lettura:

- 1) **S.I.R.E. S.P.A. - FIRENZE** ribasso del 8,474%
- 2) **SICOS - FIRENZE** ribasso del 9,88%
- 3) **FLR.MA. - FIRENZE** ribasso del 8,89%
- 4) **IRECO S.R.L. - FIRENZE** ribasso del 7,02%


II PRESIDENTE

pertanto, secondo quanto previsto dall' art. 125 (comma 8) del D. Lgs 163/06, dichiara aggiudicati i lavori all'impresa **S.I.C.O.S. S.R.L. - Via di Novoli, 91/S - FIRENZE** - partita IVA **03067750483** - tel. 0554221888, con un ribasso del **9,88 %** e pertanto, per un importo complessivo di **€ 98.685,13** di cui **€ 4.500,00** per oneri della sicurezza salva la superiore approvazione definitiva. L'impresa aggiudicataria ha fatto riserva di subappalto secondo legge.

Del che è stato redatto il presente verbale.


IL PRESIDENTE

(Ing. Francesco BONANNO)



I TESTIMONI

(Addetto Amministrativo Claudio GLORIATI)



(Assistente Tecnico Elisabetta NATI)

