



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA – UMBRIA
- FIRENZE -

AR F1/639

VERBALE DI PROCEDURA APERTA

L'anno duemiladodici il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre alle ore 09,40 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria - Firenze.

PREMESSO CHE:

-con **bando di gara** del 13 (tredici) settembre 2012 è stata indetta una procedura aperta per l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso "Caserma Italia" da destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di Arezzo – perizia n. 8813 – **CUP: G13B09000170001; CIG: 4532010CF3**, con la prescrizione contenuta nel bando di gara che le offerte dovessero pervenire, esclusivamente per mezzo raccomandata postale o posta celere, o agenzie private che rilascino al momento della consegna del plico apposita ricevuta attestante il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna, non oltre le ore 12,00 del giorno 08.11.2012.

-il predetto **bando è stato pubblicato** sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 13.09.2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte V contratti pubblici – n° 111 del 24.09.2012, all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo, all'Albo di questa Stazione Appaltante oltre che sul sito Internet di questo Istituto e sul sito dell'Osservatorio Regione Toscana. E' stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani "Corriere della Sera", "La Repubblica" pagina nazionale, "Il Tirreno" e "Corriere Fiorentino".

Oggetto: appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso "Caserma Italia" da destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di Arezzo – perizia n. 8813.

Importo complessivo appalto: € 6.134.517,20 di cui € 236.404,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.813.354,60 per lavori ed € 84.758,60 per oneri di progettazione entrambi soggetti a ribasso.

Categorie di qualificazione: prevalente: OG1 classe V; categorie di lavoro (diverse dalla prevalente) generali o specializzate di cui all'art. 72 comma 4 D.P.R. 554/99 e superiori al 15% dell'importo dell'opera a base di gara: OG11 class. IV scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30%.

Tempo massimo di esecuzione lavori e progettazione esecutiva: 820 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per l'esecuzione dei lavori e giorni 90 per la progettazione esecutiva decorrenti dalla data dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal R.U.P..

Finanziamento: opere finanziate dalla Agenzia del demanio che provvederà al pagamento, ed alla quale dovranno essere intestate le fatture.

Pagamenti: ogni qualvolta il credito dell'appaltatore al netto delle ritenute di legge raggiunga l'importo di € 500.000,00 = come meglio specificato all'art. 28 del C.S.A., il pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva verrà effettuato in favore della impresa aggiudicataria

che entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento dovrà presentare regolare fattura quietanzata dal progettista firmatario della progettazione esecutiva.

Criterio di aggiudicazione: mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 83 del d.lgs. n°163 del 12.04.2006 e succ. mod. ed int. con valutazione della anomalia delle offerte come previsto dall'art. 86 comma 2, 87 e ss. del d.lgs. 163/06.

La individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è rimessa ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 84 del Decreto Legislativo n.163/2006, dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e con i valori ponderali di seguito riportati (art.83 del d.lgs. n° 163/ 2006).

Elementi di valutazione e fattori ponderali (art.83 del d.lgs. n° 163/2006):

ELEMENTI	SUB-ELEMENTI	Sub punteggio Wi	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
<u>Strutture</u>	1) Soluzioni alternative per la ristrutturazione.	10	25
	2) Proposte costruttive per la nuova costruzione.	10	
	3) Soluzioni migliorative riguardanti le modalità di demolizione e di scavo, finalizzate a garantire l'integrità delle strutture esistenti.	5	
<u>Impianti</u>	4) Ottimizzazione delle utilizzazioni e della manutenzione	10	15
	5) Uso di fonti energetiche alternative	5	
<u>Architettura</u>	6) Soluzioni estetiche e funzionali	15	15
<u>Cantierizzazione e ambiente</u>	7) Organizzazione del cantiere con riferimento alla sicurezza, alla sistemazione del verde esterno, alla riduzione delle polveri, all'impatto acustico e al trattamento dei rifiuti	15	15
<u>Ribasso</u>	8) Ribasso		30
			100

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione sono globalmente pari a 100.

-con verbale del Servizio Contratti del 08.11.2012 (che si allega al presente documento) è stato constatato il numero dei plichi (n. 38) presentati nei tempi fissati dal bando (ore 12.00 del 08.11.2012);

- con decreto provveditoriale n° 7840 del 14 novembre 2012 è stata nominata, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n.163/2006, la Commissione giudicatrice;

- in data odierna è stata indetta la riunione della suddetta Commissione in prima convocazione per l'apertura dei plichi.

TUTTO CIO' PREMESSO:

all'ora suindicata si è riunita – debitamente e formalmente convocata - la succitata Commissione così composta:

- ing. Sergio Fittipaldi
- ing. Alessandro Iadaresta
- dott.ssa Rosanna Azzolina

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

La Commissione è assistita da una Segreteria composta dall'ing. Antonino Cucchiara.

Il Presidente, ing. Sergio Fittipaldi, Dirigente del Ministero Infrastrutture e Trasporti, procede alla constatazione della regolare composizione della Commissione di gara, accertando la presenza di tutti i suoi componenti i quali dichiarano la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici.

Dà quindi atto che la sala è aperta agli interessati e al pubblico, dichiarando pertanto aperta la gara. Sono presenti i signori:

- * Sig. Mauro Lastri, presente per l'Impresa "PASSARELLI S.p.A. a socio unico" di Roma;
- * Sig. Giovanni Frati, presente per l'A.T.I. "BUCCI S.p.A./ B.S.F. S.r.l./TECNO-E S.r.l.";
- * Sig. Alessio Pierazzoli, presente per l'A.T.I. "ROMEO PURI IMPIANTI/CO.AR.I.E. Soc. Coop.";
- * Sig. Sebastiano Massimiliano Galasso, presente per l'Impresa "COSTRUZIONI SPAGNOLI S.p.A." di Londa (FI);
- * Sig. Paolo Borchì, presente per l'A.T.I. "BORCHI COSTRUZIONI S.r.l./TE.I.CE. S.r.l.";
- * Sig. Giuseppe Goretti, presente per il R.T.I. "COGEI COSTRUZIONI S.p.A./GIANNI BENVENUTO S.p.A./ DI-ESSE ELECTRA S.p.A.";
- * Sig. Mirko Bagaglia, presente per l'A.T.I. "ARCO Soc. Coop./ CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop.";
- * Sig. Tommaso Fortuna, presente per l'A.T.I. "EDILERICA Appalti e Costruzioni S.r.l./S.I.C.R.A. S.r.l.";
- * Sig. Francesco Pezzella, presente per "RESTAURI DEL SUD Cons.Stabile" di Casoria (NA);
- * Sig. Stefano Alla, presente per l'A.T.I. "LUPO ROCCO S.p.A./ INTECO PROGETTAZ. E REAL. S.p.A." di Roma;
- * Sig. Ignazio Scaglione, presente per l'A.T.I. "DIMARCO MICHELE SERVIZI S.r.l./ PAOLO BARCHI S.r.l.";
- * Sig.ra Teresa Mirmina, presente per l'Impresa "EFFEGI ITALIA S.p.A." di Roma;
- * Sig. Michele Donini, presenti per l'A.T.I. "AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons./F.LLI FRANCHINI S.r.l. Unip." di Ravenna.

Fatta rilevare l'integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia l'apertura.

La Commissione avvia le operazioni di gara con l'apertura del plico contrassegnato dal n. 1 "A.T.I. T.M.C. Costruzioni Imm.ri Italiane S.r.l./CO.GE.PA. Costruz. Generali Passarelli S.p.A." di Napoli, verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo).

La Commissione, prende preliminarmente visione delle verifiche effettuate dalla Amministrazione per tutte le imprese concorrenti sul Casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n.1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n. 1 la Commissione procede all'apertura del plico contrassegnato dal numero 2, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali con i seguenti risultati:

- | | | | |
|-----|--|-------------|------------------------------|
| 01. | A.T.I. "T.M.C. Costruzioni Imm.ri Italiane S.r.l./CO.GE.PA. Costruz. Generali Passarelli S.p.A." | Napoli (NA) | Ammessa alla fase successiva |
| 02. | "LATTANZI S.r.l." | Roma (RM) | Ammessa alla fase successiva |

Alle ore 11.40 il Presidente sospende la seduta e si allontana.

Alle ore 12,05 il Presidente riapre la seduta e procede all'apertura del plico contrassegnato dal n. 3 "ELETTROCIMAR", verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo); si procede quindi all'apertura della busta contrassegnata dalla lettera A, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le suesposte modalità la Commissione procede all'apertura dei restanti plichi contrassegnati dal numero 3 al numero 6 compreso, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali, con i seguenti risultati.

- | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|
| 03. | "ELETTROCIMAR" | Roma (RM) | Ammessa con riserva |
| | Ammessa con riserva, con richiesta di chiarire la posizione del progettista individuato. | | |
| 04. | "CONSCOOP Soc. Coop." | Forlì (FC) | Ammessa alla fase successiva |
| 05. | "nBI S.r.l." | Roma (RM) | Ammessa alla fase successiva |
| 06. | "A.T.I. BUCCI S.p.A./ B.S.F. S.r.l./TECNO-E S.r.l." | Lesignano de' Bagni (PR) | Ammessa alla fase successiva |

Viene deciso di acquisire la procura a favore del sig. Umberto Mazzini che descriva i poteri ad esso conferito dalla società Politecnica - ingegneria e architettura -.

IL PRESIDENTE


esaurite le suddette operazioni di gara, alle ore 15,10 dichiara sospesa la seduta pubblica (prima parte) e consegna il presente verbale e tutta la documentazione di gara all'Ufficio di Segreteria perché i predetti atti siano debitamente conservati e custoditi.

La Commissione si riaggiornerà alle ore 9,30 del giorno 30 novembre 2012 presso la sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Umbria - Firenze, via dei Servi 15 per proseguire alla disamina della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti. Il Presidente preannuncia inoltre che le sedute successive avranno luogo il giorno 4 e 10 dicembre alle ore 9,30.


La presente comunicazione tiene luogo della lettera di convocazione dei componenti della Commissione i quali esprimono il proprio accordo.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:


Presidente: ing. Sergio Fittipaldi



Componente: ing. Alessandro Iadaresta



Componente: dott.ssa Rosanna Azzolina



Segretario: ing. Antonino Cucchiara



=====
fine prima parte

documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali con i seguenti risultati:

07. A.T.I. "Dimarco Michele
Servizi S.r.l./Paolo Barchi S.r.l." Napoli (NA) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva di acquisire, prima dell'apertura della busta "B", notizie circa
l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate attualmente in corso.
08. R.T.I. "D'Errico Costruzioni
S.a.s./Lauria Antonio/Vapor
Termica di Ragonesi Giacomo" Follonica (GR) Ammessa alla fase successiva
09. Cons. Stabile "Restauri del Sud" Casoria (NA) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva di approfondire il fatto che il Consorzio svolga i lavori in proprio.

Alle ore 13.05 il Presidente sospende momentaneamente la seduta per la pausa pranzo.

Alle ore 14,05 il Presidente riapre la seduta e procede all'apertura del plico contrassegnato dal n. 10 "EFFEGI ITALIA S.p.A.", di Roma verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo); si procede quindi all'apertura della busta contrassegnata dalla lettera A, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le suesposte modalità la Commissione procede all'apertura dei restanti plichi contrassegnati con i numeri dall'11 al 13 compreso, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali, con i seguenti risultati.

10. "EFFEGI ITALIA S.p.A." Roma (RM) **Esclusa**
La ditta è stata esclusa dalla procedura di gara, ai sensi del punto R.1c del disciplinare, perché la firma del legale rappresentante del fidejussore non è stata autenticata da un notaio.
11. R.T.I. "COGEI Costruzioni S.p.A./
Gianni Benvenuto S.p.A./
Diesse Electra S.p.A." Ghedi (BS) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva di richiedere informazioni al Ministero della Difesa e alla Ditta stessa circa la risoluzione del contratto per grave inadempimento segnalato sulle annotazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
12. A.T.I. "ARCO Soc. Coop./ CME
Consorzio Imprenditori
Edili Soc. Coop." Arezzo (AR) **Esclusa**
La ditta è stata esclusa dalla procedura di gara, ai sensi del punto R.1c del disciplinare, perché la firma del legale rappresentante del fidejussore non è stata autenticata da un notaio.
13. R.T.I. "ASFALT CCP S.p.A./
Merlo Lino Impianti S.r.l./
C.f.C. Soc. Coop." Torino (TO) Ammessa alla fase successiva

IL PRESIDENTE


esaurite le suddette operazioni di gara, alle ore 17,00 dichiara sospesa la seduta pubblica (seconda parte) e consegna il presente verbale e tutta la documentazione di gara all'Ufficio di Segreteria perché i predetti atti siano debitamente conservati e custoditi.

La Commissione si riaggiornerà alle ore 9,30 del giorno 4 dicembre 2012 presso la sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Umbria - Firenze, via dei Servi 15 per proseguire alla disamina della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti.


La presente comunicazione tiene luogo della lettera di convocazione dei componenti della Commissione i quali esprimono il proprio accordo.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:


Presidente: ing. Sergio Fittipaldi



Componente: ing. Alessandro Iadaresta



Componente: dott.ssa Rosanna Azzolina



Segretario: ing. Antonino Cucchiara



===== fine seconda parte

Ammessa con la seguente annotazione: si dà atto che la ditta TE.I.CE. s.r.l. è soggetta a verifica (circolare del Presidente Avcp del 10/06/2011) per la categoria OG11. La citata circolare viene acquisita agli atti.

15. "Impresa Costruzioni Frasa s.r.l." Roma (RM) Ammessa alla fase successiva
16. "S.A.C.A.I.M. S.p.A." Venezia (VE) Ammessa alla fase successiva
17. A.T.I. "Geom. Stefano Cresta s.r.l./
Teknika s.r.l./Elettroimpianti" Genova (GE) Ammessa alla fase successiva
18. A.T.I. "Edilquattro Costruzioni
s.r.l./Imp.E. F.lli Fantoni s.r.l." Bella (PZ) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva di acquisire dal progettista l'atto di affidamento (o disciplinare o contratto) relativo all'incarico di progettazione per il "Centro chirurgico toscano" da cui sia possibile confermare la categoria dichiarata nel modello "O".
19. A.T.I. "Restauro s.r.l./
EGBM s.r.l." Castiglion del Lago (PG) Ammessa alla fase successiva
20. A.T.I. "Cons. Stabile Cumstruere/
Picalarga s.r.l." Roma (RM) Ammessa alla fase successiva

Alle ore 14.10 il Presidente sospende temporaneamente la seduta per la pausa pranzo.

Alle ore 15,10 il Presidente riapre la seduta e procede all'apertura del plico contrassegnato dal n. 21 "CONSORZIO STABILE PEGASO/ SOGESTA S.r.l.", di Parma verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo); si procede quindi all'apertura della busta contrassegnata dalla lettera A, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le suesposte modalità la Commissione procede all'apertura del plico contrassegnati con il numero 22, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali, con i seguenti risultati.

21. A.T.I. "Cons. Stabile Pegaso/
Sogesta s.r.l." Parma (PR) Ammessa alla fase successiva
22. "C.G.F. Costruzioni S.p.A." Roma (RM) Ammessa alla fase successiva

IL PRESIDENTE

esaurite le suddette operazioni di gara, alle ore 16,15 dichiara sospesa la seduta pubblica (terza parte) e consegna il presente verbale e tutta la documentazione di gara all'Ufficio di Segreteria perché i predetti atti siano debitamente conservati e custoditi.

La Commissione si riaggiornerà alle ore 9,30 del giorno 10 dicembre 2012 presso la sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Umbria - Firenze, via dei Servi 15 per proseguire alla disamina della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti.

L'anno duemiladodici il **giorno 10 (dieci) del mese di dicembre alle ore 10,15** in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria - Firenze.

PREMESSO CHE:

- nella precedente seduta del 04 dicembre 2012 è stato sospeso l'esame della documentazione di gara a partire dal concorrente successivo al n. 22;
- l'ufficio di segreteria riconsegna i plichi ricevuti in custodia;

TUTTO CIO' PREMESSO:

all'ora suindicata si è riunita nuovamente la succitata Commissione così composta:

- ing. Sergio Fittipaldi **PRESIDENTE**
- ing. Alessandro Iadaresta **COMPONENTE**
- dott.ssa Rosanna Azzolina **COMPONENTE**

per proseguire nell'esame dei plichi pervenuti.

La Commissione è assistita da una Segreteria composta dall'ing. Antonino Cucchiara.

Il Presidente, ing. Sergio Fittipaldi, Dirigente del Ministero Infrastrutture e Trasporti, procede alla constatazione della regolare composizione della Commissione di gara, accertando la presenza di tutti i suoi componenti i quali dichiarano la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici.

Dà quindi atto che la sala è aperta agli interessati e al pubblico, dichiarando pertanto aperta la gara.

Sono presenti i signori:

- *Sig. Tommaso Fortuna, presente per l'A.T.I. "EDILERICA Appalti e Costruzioni/S.C.R.A. s.r.l." di Roma;
- *Sig. Lamberto Favilli, presente per l'A.T.I. "M.B.F. Edilizia S.p.A./SARAPPALTI S.p.A." di Arezzo;

Fatta rilevare l'integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia l'apertura.

La Commissione avvia le operazioni di gara con l'apertura del plico contrassegnato dal n. 23 "A.T.I. AR.CO. LAVORI Soc. Coop./F.LLI FRANCHINI S.r.l." di Ravenna, verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo).

La Commissione, prende preliminarmente visione delle verifiche effettuate dalla Amministrazione per tutte le imprese concorrenti sul Casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n. 23, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n. 23 la Commissione procede all'apertura dei plichi contrassegnati con i numeri dal 24 al 25 compreso, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali con i seguenti risultati:

23. A.T.I. "AR.CO LAVORI
Soc. Coop./F.lli Franchini s.r.l." Ravenna (RA) Ammessa alla fase successiva

24. "ZENIT Cons. stabile a r.l." Roma (RM) **Esclusa**
 Viene acquisita scheda CUP del progetto "ripristino facciate istituto I.P.S.S. di Taranto" verificando che il progetto è classificato nella categoria professionale 1c/1d come peraltro riportato nel modello F1 dello stesso professionista.
 Il Consorzio viene escluso dalle procedure di gara rilevando la formulazione della documentazione amministrativa carente della dichiarazione di cui al punto 30 del modello "A" allegato al disciplinare di gara.
25. "Cons.zio Coop. Costruz. CCC" Bologna (BO) Ammessa alla fase successiva

IL PRESIDENTE

esaurite le suddette operazioni di gara, alle ore 15,00 dichiara sospesa la seduta pubblica (quarta parte) e consegna il presente verbale e tutta la documentazione di gara all'Ufficio di Segreteria perché i predetti atti siano debitamente conservati e custoditi.

La Commissione si riaggiorna alle ore 9,30 del giorno 7 gennaio 2013 presso la sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Umbria - Firenze, via dei Servi 15 per proseguire alla disamina della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti.

Il Presidente comunica inoltre che la seduta successiva avrà luogo il giorno 8 gennaio 2013 alle ore 9,30.

La presente comunicazione tiene luogo della lettera di convocazione dei componenti della Commissione i quali esprimono il proprio accordo.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:

Presidente: ing. Sergio Fittipaldi

Componente: ing. Alessandro Iadaresta

Componente: dott.ssa Rosanna Azzolina

Segretario: ing. Antonino Cucchiara

The image shows four handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the President and the three members of the Commission listed on the left. The signatures are in cursive and appear to be: Sergio Fittipaldi, Alessandro Iadaresta, Rosanna Azzolina, and Antonino Cucchiara.

===== fine quarta parte

verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo).

La Commissione, prende preliminarmente visione delle verifiche effettuate dalla Amministrazione per tutte le imprese concorrenti sul Casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel plico n. 26, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n. 26 la Commissione procede all'apertura dei plichi contrassegnati con i numeri dal 27 al 30 compreso, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali con i seguenti risultati:

26. A.T.I. "ROMEO PURI IMPIANTI/
CO.AR.I.E. Soc. Coop." Castel san Niccolò (AR) Ammessa alla fase successiva
27. A.T.I. "M.B.F. EDILIZIA S.p.A./
SARAPPALTI S.p.A." Arezzo (AR) Ammessa alla fase successiva
28. A.T.I. "LUPO ROCCO S.p.A./ INTECO
PROGETTAZ. E REAL. S.p.A." Roma (RM) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva in quanto la documentazione presentata è carente negli allegati "O" a corredo delle autocertificazioni "F1". La ditta sarà oggetto di verifica in aggiunta a quelle che saranno sorteggiate ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 163/2006, qualora la stessa non venga sorteggiata.
29. A.T.I. "ABACO S.r.l./
MULTITEC S.r.l." Roma (RM) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva per mancanza dell'autentica notarile della firma del legale rappresentante del fidejussore. La ditta sarà invitata alla regolarizzazione postuma della sottoscrizione non autenticata.
30. A.T.I. "FEA S.r.l./
SANDRINI S.p.A." Castelfranco Emilia (MO) Ammessa con riserva
Ammessa con riserva in quanto la documentazione presentata è carente nei dettagli degli allegati "O" a corredo delle autocertificazioni "F1" in ambito impiantistico e strutturale. La ditta sarà oggetto di verifica in aggiunta a quelle che saranno sorteggiate ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 163/2006, qualora la stessa non venga sorteggiata.

Alle ore 14.00 il Presidente sospende temporaneamente la seduta per la pausa pranzo.

Alle ore 14.45 il Presidente riapre la seduta e procede all'apertura del plico contrassegnato dal n. 31 "CESI Cooperativa EdilStrade Imolese", di Imola (BO) verificando all'interno dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lett. A (documentazione amministrativa), della busta contrassegnata dalla lettera B (documentazione tecnica), della busta contrassegnata dalla lettera C (offerta prezzo); si procede quindi all'apertura della busta contrassegnata dalla lettera A, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documentazione nella stessa contenuta, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.

Con le suesposte modalità la Commissione procede all'apertura dei plichi contrassegnati con i numeri dal 31 al 33 compreso, provvedendo all'esame della documentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali, con i seguenti risultati.

- | | | | |
|-----|--|-----------------|------------------------------|
| 31. | CESI Cooperativa Edil
-Strade Imolese | Imola (BO) | Ammessa alla fase successiva |
| 32. | A.T.I. "EDILERICA Appalti e
Costruzioni S.r.l./ S.I.C.R.A. S.r.l. | Roma (RM) | Ammessa alla fase successiva |
| 33. | A.T.I. "GIANGIOBBE S.r.l./
CALIFEL S.r.l." | Campobasso (CB) | Ammessa alla fase successiva |

IL PRESIDENTE

esaurite le suddette operazioni di gara, alle ore 16.00 dichiara sospesa la seduta pubblica (quinta parte) e consegna il presente verbale e tutta la documentazione di gara all'Ufficio di Segreteria perché i predetti atti siano debitamente conservati e custoditi.

La Commissione si riaggiornerà alle ore 9,30 del giorno 8 gennaio 2013 presso la sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana - Umbria - Firenze, via dei Servi 15 per proseguire alla disamina della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti.

La presente comunicazione tiene luogo della lettera di convocazione dei componenti della Commissione i quali esprimono il proprio accordo.


Il verbale delle operazioni sin qui eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:

Presidente: ing. Sergio Fittipaldi

Componente: ing. Alessandro Iadaresta

Componente: dott.ssa Rosanna Azzolina

Segretario: ing. Antonino Cucchiara



The image shows four handwritten signatures on a form with horizontal lines. The signatures are: 1. Sergio Fittipaldi (President), 2. Alessandro Iadaresta (Member), 3. Rosanna Azzolina (Member), and 4. Antonino Cucchiara (Secretary). The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

===== fine quinta parte

35. PASSARELLI S.p.A. a socio unico Roma Ammessa alla fase successiva
36. A.T.I. "VELARDO COSTRUZIONI S.r.l./
ING. G. LOMBARDI & C. S.r.l." Firenze Ammessa con riserva
Ammessa con riserva in attesa di acquisire il possesso del titolo professionale del P.I. Ambra Baneli dello studio associato Frusi and partners s.r.l. tale da fare rientrare nella casistica dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/10 il professionista stesso così come dichiarato in atti.
37. dita "COSTR.NI SPAGNOLI S.p.A." Londa (FI) Ammessa alla fase successiva
38. A.T.I. "S.E.A. S.r.l./FAMA S.r.l." Roma Ammessa alla fase successiva
Durante l'apertura del plico n. 38 è stato accidentalmente e contemporaneamente lacerato un lato della busta "B" – documentazione tecnica – mentre si procedeva all'apertura del plico principale. La busta "B" è stata immediatamente risigillata e rinchiusa nella busta più grande siglata dai componenti della Commissione e dal segretario. Le buste "A" e "C" vengono fascicolate a parte.

IL PRESIDENTE

esaurite le suddette operazioni di gara concernenti il controllo della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" di tutti i partecipanti alle ore 13.30 dichiara chiusa la seduta pubblica e consegna il presente verbale e tutta la documentazione di gara all'Ufficio di Segreteria perché i predetti atti siano debitamente conservati e custoditi.

Sul sito internet verrà reso noto che la seduta in cui si procederà al previsto sorteggio per il controllo delle autocertificazioni resta fissata per il giorno 24 gennaio 2013 a partire dalle ore 15.00.

La presente comunicazione tiene luogo della lettera di convocazione dei componenti della Commissione i quali esprimono il proprio accordo.

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione, viene sottoscritto come segue:

Presidente: ing. Sergio Fittipaldi

Componente: ing. Alessandro Iadaresta

Componente: dott.ssa Rosanna Azzolina

Segretario: ing. Antonino Cucchiara

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the President (Sergio Fittipaldi), the two Commission members (Alessandro Iadaresta and Rosanna Azzolina), and the Secretary (Antonino Cucchiara). The signatures are cursive and somewhat stylized.

===== fine verbale prima fase